

แบบบัญชีราคากลาง

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th)
ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง: นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ตล (CIO)

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอลิษา ไชยชวคุปต์ นางสาวอรพินท์ วิพัฒน์กำจร นางสาวกมลชนก พึ่งมนัส

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๕๘๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (๑)

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	คุณวุฒิ/ ประสบการณ์	จำนวน (คน)	อัตราทั่วไป (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ผู้จัดการโครงการ	ปริญญาตรี	๑	๓๐,๐๐๐	๔ เดือน	๑๒๐,๐๐๐
๒	programmer	ปริญญาตรี	๑	๓๕,๐๐๐	๔ เดือน	๑๔๐,๐๐๐
๓	ผู้ออกแบบกราฟฟิก (Graphic Designer)	ปริญญาตรี	๑	๒๕,๐๐๐	๔ เดือน	๑๐๐,๐๐๐
๕	ผู้ประสานงานโครงการ	ปริญญาตรี	๑	๑๕,๐๐๐	๑๐ เดือน	๑๕๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม						๕๑๐,๐๐๐

๑) ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (๒)

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน(ชุด)	จำนวนเงิน(บาท)
๑			
๒			
จำนวนเงินรวม			

(๒) ใช้“เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์” ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	Website plug in & add on	๑	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐
๒				
จำนวนเงินรวม				๒๕,๐๐๐

ค่าที่ปรึกษาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (๓)

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑					
๒					
๓					
จำนวนเงินรวม					

(๓) ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
 ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
๑				
๒				
๓				
จำนวนเงินรวม				

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน (บาท)
๑	ค่าบำรุงรักษา ๑๐ เดือน	เหมาจ่าย	๔๕,๐๐๐
๒			
๓			
จำนวนเงินรวม			๔๕,๐๐๐

คำอธิบายแบบบัญชีราคากลาง

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th) ประจำปี ๒๕๖๑

ชื่อโครงการ: การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (www.ocac.go.th)

ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยงาน: สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

หัวหน้าหน่วยงาน: นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง: นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ผู้บริหารเทคโนโลยีระดับสูง (CIO)

ผู้รับผิดชอบ: นางสาวอลิษา ไชยชวคุปต์ นางสาวอรพินท์ วิพัฒนกำจร นางสาวกมลชนก พึ่งมนัส

ค่าใช้จ่ายโครงการรวมทั้งสิ้น ๕๘๐,๐๐๐ บาท

ราคากลางการพัฒนาระบบ ๕๘๐,๐๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ไม่มี

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ : ๒๕,๐๐๐ บาท

ค่าที่ปรึกษาโครงการหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ: ไม่มี

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ: ไม่มี

ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ใช้ในการพัฒนาระบบ: ๔๕,๐๐๐ บาท