

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัย
ราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์
ร่วมสมัยราชดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ เม.ย. ๒๕๖๖

เป็นจำนวนเงิน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หกล้านบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๑) แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)

๒) แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง และแบบสรุปราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.๕)

๓) แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑) นางสาวณัฐธิกา ณ ระนอง

ประธานกรรมการ




นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

๒) นายคณิต นิพานพดล

กรรมการ




นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

๓) นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์

กรรมการเลขานุการ



นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ

ศูนย์หอศิลป์ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์หอศิลป์

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แบบ

จำนวน

2

ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	5,719,615.25	
2	หมวดงานพิเศษ	288,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,008,515.25	
	ราคากลาง	6,000,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกล้านบาทถ้วน)



(นายคณิต นิกานพตล)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



(นายเจษฎา ชีวะวิชากุล)

ผู้อำนวยการสำนักสถาปัตยกรรม



(นายพงษ์ศักดิ์ เตชะฤทธิ์)









ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง



(นายพนมบุตร จันทรโชติ)

อธิบดีกรมศิลปากร

คณะกรรมการพิจารณาราคากลางของงานก่อสร้าง

ลงชื่อ	 (ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง)	ประธานกรรมการ
ลงชื่อ	 (นายพงษ์ศักดิ์ ชื่นชวนสังคม)	กรรมการ วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ	 (นายวรเชษฐ์ เชื้อดก)	กรรมการ วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ
ลงชื่อ	 (นายมนตรี กันยะติ)	กรรมการ นายช่างโยธาอาวุโส
ลงชื่อ	 (นายเกริกเมือง ยงประยูร)	กรรมการ มัณฑนากรชำนาญการพิเศษ
ลงชื่อ	 (เจ้าหน้าที่ผู้คำนวณ และประมาณราคา)	กรรมการ
ลงชื่อ	 (สถาปนิก วิศวกรและมัณฑนากร ผู้ออกแบบ)	กรรมการ
ลงชื่อ	 (นายสมเดช คำภาษา)	กรรมการ และเลขานุการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์หอศิลป์

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ สำนัก สถาปัตยกรรม กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน 8 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 1 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และค่าแรง รวมเป็นเงิน	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคาร หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	4,396,660.20	1.3009	5,719,615.25	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0 %				
	เงินประกันผลงานหัก.....0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			5,719,615.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			5,719,615.25	
	(ตัวอักษร) (ห้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยสิบห้าบาทยี่สิบห้าสตางค์)				
	ขนาด หรือเนื้อที่อาคาร		211.75	ตร.ม.	
	เฉลี่ยราคาประมาณ		27,011.17	บาท / ตร.ม.	

๑๗๘

(นายคณิต นิทานพดล)

ผู้ประมาณราคา



(นายพงษ์ศักดิ์ เตชะฤทธิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ การปฏิบัติงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่สิ่งแวดล้อมแสดงงานศิลปะ ที่วัดศาลและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ฝ่าย/งาน : กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนัก : สถาปัตยกรรม

จำนวนราคากลางโดย : นายคณิต นิมานพตล เมื่อวันที่ 1

แบบเลขที่ : รายการเลขที่ :

เดือนที่ 1 เดือน มีนาคม กรม : ศิลปกรรม

พ.ศ. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปราคากลางสร้าง งานปรับปรุงพื้นที่ภายใน ส่วนที่ 1 : ค่างานติดตั้ง กลุ่มงานที่ 1								
1	งานสำรวจสภาพและการรับน้ำหนักของอาคาร		รวม		200,000.00			200,000.00	
2	ห้องอดิทยาลัย		รวม		855,400.00			855,400.00	
3	ห้องรับรอง		รวม		40,524.00			40,524.00	
4	งานฝ้าอาคาร ชั้น 1, ชั้นลอย และชั้น 2		รวม		2,035,800.00			2,035,800.00	
5	งานปรับระดับพื้นที่รองรับการขึ้น 1 และ ชั้น 2		รวม		7,272.00			7,272.00	
6	งานเฟอร์นิเจอร์รับวัน และงานปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์		รวม		62,590.80			62,590.80	
7	งานเสริมเหล็กพื้นทางเชื่อม ชั้น 2		รวม		45,000.00			45,000.00	
8	งานประติมากรรมต่าง		รวม		731,200.00			731,200.00	
9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร		รวม		33,400.80			33,400.80	
	รวมคำวัสดุ และค่าแรงงาน				4,011,187.60			385,472.60	4,396,660.20

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ส่วนที่ 1 : ค่างานต้นทาบ กลุ่มงานที่ 1 งานสำรวจสภาพและกรรับน้ำหนักของอาคาร - งานสำรวจสภาพและกรรับน้ำหนักของอาคารฯ จัดทำควิสิกส์วิเคราะห์วัสดุวิศวกรรม ตรวจสอบและเขียนรับรอง พร้อมเสนอกรรับน้ำหนักของชั้นอาคารฯ ชั้น 1 และชั้น 2	1.00	งาน	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	ก่อนดำเนินการให้ผู้รับจ้างเสนอ Shop Drawing ให้ผู้ออกแบบพิจารณา ก่อนดำเนินการสำรวจสภาพกรรับน้ำหนักของอาคารฯ
				-	-	-	-	-	
รวม 1 งานสำรวจสภาพและกรรับน้ำหนักของอาคาร					200,000.00	-	-	200,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	ห้องออดิโอเรียน - ฝึกอบรมผ่านระบบวัสดุศึกษาผ่านห้อง - ติดตั้งแผงผนังอะลูมิเนียมฝ้า ขนาด 0.60 x 0.60 ม. หน้า 2 ฝั่ง	329.00	ตร.ม.	2,600.00	855,400.00	35.00	11,515.00	11,515.00	
		329.00	ตร.ม.			150.00	49,350.00	904,750.00	
					855,400.00		60,865.00	916,265.00	
	รวม 2 ห้องออดิโอเรียน				855,400.00		60,865.00	916,265.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	ห้องรับรอง - ทับรีโอผึงเดิม พร้อมช่างทั้ง - รั้วถอบชุดประสูติปูนเอนมพร้อมกระจก ขนาด 1.00 x 2.00 ม. (ย้ายไปติดตั้งตำแหน่งอื่น) - รั้วถอบประตูพร้อมยก 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) - งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา ขนาด 20 x 60 ซม. ทนไฟ 10 ซม. G4 - งานเสาเอ็นค - คานทับหลัง คสล. ขนาดก่ออิฐฉาบปูนตีผนัง - งานฉาบปูนเรียบผนังคอนกรีตมวลเบาภายใน และภายนอกห้อง - งานทำสีปูนฉาบภายในและภายนอกห้อง - ติดตั้งชุดประสูติปูนเอนมพร้อมกระจก (ที่ถอดสีลงพื้นใหม่) - ติดตั้งประตู PVC บานเปิดเดี่ยว ขนาด 0.90 x 2.00 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด - ติดตั้งประสูติปูนเอนม บานพับ ขนาด 0.90 x 2.00 ม. กรอบบานขนาด 1/4 x 4 นิ้ว ลูกฝ้าหนา 1/2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	13.00	ตร.ม.	-	-	60.00	780.00	780.00	รั้วถอบด้วยคความระมัดระวัง
		2.00	ตร.ม.	-	-	150.00	300.00	300.00	
		3.00	ชุด	-	-	70.00	210.00	210.00	
		9.00	ตร.ม.	376.00	3,384.00	60.00	540.00	3,924.00	
		4.00	ม.	120.00	480.00	62.00	248.00	728.00	
		18.00	ตร.ม.	120.00	2,160.00	80.00	1,440.00	3,600.00	
		18.00	ตร.ม.	150.00	2,700.00	80.00	1,440.00	4,140.00	
		2.00	ตร.ม.	-	-	240.00	480.00	480.00	
		1.00	ชุด	5,800.00	5,800.00	-	-	5,800.00	
		2.00	ชุด	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	
		รวม 3 ห้องรับรอง				40,524.00	5,438.00	45,962.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ	
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
4	งานพิมพ์อาคาร ชั้น 1, ชั้นลอย และชั้น 2	2,967.00	ตร.ม.	750.00	1,083,000.00	80.00	237,360.00	237,360.00	รวมค่าแรง	
										- ออกและติดตั้งเดิม
										- งานทำผิวพื้น PU ชั้น 1 หน้า 6 มม.
										- งานทำผิวพื้น PU ชั้นลอย หน้า 4 มม.
										- งานทำผิวพื้น PU ชั้น 2 หน้า 4 มม.
										- งานทำผิวพื้น PU บั๊นได้ ชั้น 1 ชั้น 2 หน้า 4 มม.
รวม 4 งานพิมพ์อาคาร ชั้น 1, ชั้นลอย และชั้น 2	งานพิมพ์กระดาษพิมพ์ห้องนั่งเล่นเพื่อการ ชั้น 1 และ ชั้น 2	12.00	ตร.ม.	600.00	7,272.00	50.00	600.00	600.00	รวมค่าแรง	
										- ติดขอบกระเบื้องพื้นห้องนั่งเล่น
										- การปูเบื้อง Porcelain (พีซีแอล) ขนาด 24 x 24 นิ้ว
รวม 5 งานพิมพ์กระดาษพิมพ์เพื่อการ ชั้น 1 และ ชั้น 2					7,272.00		3,264.00	10,536.00		

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน และงานปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์								
6.1	- รื้อถอนเคาน์เตอร์ reception เดิม	8.00	เมตร	-	-	220.00	1,760.00	1,760.00	
6.2	- จัดทำเคาน์เตอร์ reception ขนาด 2.86 ม. กว้าง 0.6 ม.	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	3,000.00	3,000.00	43,000.00	(เสนอ Shop Drawing)
6.3	- ปรับปรุงตู้ล็อกเกอร์ฝากของ (1 ชุด มี 20 ช่อง) (ปรับปรุงจากตู้ล็อกเกอร์ และเพิ่มเซิร์ฟิต - ปิดไฟ เพิ่ม) งานถอดแผ่นไม้โอ๊คภายในตู้ล็อกเกอร์ 4 ตร.ม. (ด้วยความระมัดระวัง) ชุดล็อกสีผงไม้รักอินสี งานทาสีไม้อะครีลิก แผ่นไม้รักอินสี - ปรับปรุงชั้นวางหนังสือ (เพิ่มชั้นวาง 1 ชั้น ทั้งหมด 23 ช่อง) Square Tube ขนาด 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว หน้า 2.0 มม. (2.18 กก./ม.) เหล็กแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด 1 นิ้ว หน้า 1 มม. (1.69 กก./ม.) ค่าแรงประกอบเหล็ก เชื้อกับโครงเหล็กเดิม งานทาสีน้ำมันทั่วไปชนิด Alkyd Enamel (เลือกสีภายหลัง) แผ่นไม้โอ๊คอย่างชนิดซี่ภายใน หน้า 4 มม. แผ่นไม้โอ๊คอย่างชนิดซี่ภายนอก หน้า 20 มม. งานทาสีอะครีลิก และรักจากเนื้อไม้ (เลือกสีภายหลัง)	2.00	ชุด	2,900.00	5,800.00	-	-	5,800.00	รวมค่าแรง
		2.00	ชุด	-	-	200.00	400.00	400.00	
		8.00	ตร.ม.	150.00	1,200.00	150.00	1,200.00	2,400.00	
		8.00	ตร.ม.	44.00	352.00	34.00	272.00	624.00	
6.4		110.00	กก.	27.60	3,036.00	-	-	3,036.00	เสนอ Shop Drawing พิจารณาค่า
		85.00	กก.	27.68	2,352.80	-	-	2,352.80	
		195.00	กก	-	-	20.00	3,900.00	3,900.00	
		10.00	ตร.ม.	58.00	580.00	35.00	350.00	930.00	
		9.00	ตร.ม.	166.67	1,500.03	25.00	225.00	1,725.03	
		9.00	ตร.ม.	583.33	5,249.97	30.00	270.00	5,519.97	
		18.00	ตร.ม.	140.00	2,520.00	120.00	2,160.00	4,680.00	
	รวม 6 งานเฟอร์นิเจอร์บัวอิน และงานปรับปรุงเฟอร์นิเจอร์				62,590.80		13,537.00	76,127.80	
7	งานเสริมเหล็กที่ทางเชื่อม ชั้น 2								
	- งานเสริมโครงสร้างเหล็กที่ทางเชื่อม (H-Beam 125 x 125 x 6.5 x8 mm.) (เสนอ Shop Drawing พิจารณาก่อนดำเนินการ)	1.00	งาน	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	รวมค่าแรง
	รวม 7 งานเสริมเหล็กที่ทางเชื่อม ชั้น 2				45,000.00			45,000.00	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	งานประตูปูนต่าง								
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D1)	11.55	ตร.ม.	-	-	80.00	924.00	924.00	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D2)	12.69	ตร.ม.	-	-	80.00	1,014.80	1,014.80	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D3)	12.47	ตร.ม.	-	-	80.00	997.60	997.60	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D4)	16.53	ตร.ม.	-	-	80.00	1,322.40	1,322.40	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D5)	24.19	ตร.ม.	-	-	80.00	1,935.20	1,935.20	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D6)	16.82	ตร.ม.	-	-	80.00	1,345.60	1,345.60	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D7)	16.82	ตร.ม.	-	-	80.00	1,345.60	1,345.60	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D8)	16.82	ตร.ม.	-	-	80.00	1,345.60	1,345.60	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D9)	16.24	ตร.ม.	-	-	80.00	1,299.20	1,299.20	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D10)	4.13	ตร.ม.	-	-	80.00	330.00	330.00	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D11)	10.40	ตร.ม.	-	-	80.00	832.00	832.00	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D12)	9.62	ตร.ม.	-	-	80.00	769.60	769.60	ร้อยตั้ง
	- งานร้อยอบชุดประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (D13)	23.40	ตร.ม.	-	-	80.00	1,872.00	1,872.00	ร้อยตั้ง
- งานร้อยอบประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (บานเปิด)	10.00	ชุด	-	-	100.00	1,000.00	1,000.00	ร้อยตั้ง	
- งานร้อยอบประตูปูนเหล็กไม้พร้อมยกตั้งเก็บ (บานเลื่อน)	5.00	ชุด	-	-	100.00	500.00	500.00	ร้อยตั้ง	
- D1 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 4.20x2.75 เมตร	1.00	ชุด	36,000.00	36,000.00	2,500.00	2,500.00	38,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D2 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 4.30x2.95 เมตร	1.00	ชุด	38,000.00	38,000.00	2,500.00	2,500.00	40,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D3 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 4.30x2.90 เมตร	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	2,500.00	2,500.00	39,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D4 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 5.70x2.90 เมตร	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	2,500.00	2,500.00	49,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D5 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 8.20x2.95 เมตร	1.00	ชุด	110,000.00	110,000.00	8,000.00	8,000.00	118,000.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D6 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 5.80x2.90 เมตร	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	2,500.00	2,500.00	49,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D7 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 5.80x2.90 เมตร	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	2,500.00	2,500.00	49,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D8 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 5.80x2.90 เมตร	1.00	ชุด	47,000.00	47,000.00	2,500.00	2,500.00	49,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D9 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 5.80x2.80 เมตร	1.00	ชุด	46,000.00	46,000.00	2,500.00	2,500.00	48,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D10 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 1.50x2.75 เมตร	1.00	ชุด	29,000.00	29,000.00	2,500.00	2,500.00	31,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D11 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 4.00x2.60 เมตร	1.00	ชุด	37,000.00	37,000.00	2,500.00	2,500.00	39,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D12 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 3.70x2.60 เมตร	1.00	ชุด	34,000.00	34,000.00	2,500.00	2,500.00	36,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D13 ประตูปูนพร้อมยกตั้ง No.20 หน้า 0.90 มม. ขนาด 3.90x2.60 เมตร	1.00	ชุด	60,000.00	60,000.00	2,500.00	2,500.00	62,500.00	สั่งทำตามรูปแบบเดิม	
- D14 เปลี่ยนวัสดุทำเป็น กระจกใส (บานเปิด) กระจกใส ขนาด 2.40x2.60 เมตร	2.00	ชุด	6,500.00	13,000.00	-	-	13,000.00	เปลี่ยนวัสดุ	

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ			ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
	- D15 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเลื่อน) เซาะร่อง ขนาด 2.40x2.80 เมตร	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D16 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเลื่อน) เซาะร่อง ขนาด 2.20x2.40 เมตร	2.00	ชุด	5,600.00	11,200.00	-	-	11,200.00	เลือกสีภายนอก	
	- D17 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเปิดคู่) เซาะร่อง ขนาด 3.20x2.40 เมตร	2.00	ชุด	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D18 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเปิดคู่) เซาะร่อง ขนาด 2.90x3.55 เมตร	2.00	ชุด	11,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D19 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเปิดคู่) เซาะร่อง ขนาด 1.80x2.40 เมตร	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D20 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเปิดคู่) เซาะร่อง ขนาด 2.40x2.70 เมตร	1.00	ชุด	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D21 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเปิดคู่) เซาะร่อง ขนาด 2.75x3.30 เมตร	2.00	ชุด	9,500.00	19,000.00	-	-	19,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D22 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเลื่อน) เซาะร่อง ขนาด 2.45x3.00 เมตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	เลือกสีภายนอก	
	- D23 เปลี่ยนวัสดุรูปเป็นพลาสติก (แบบเลื่อน) เซาะร่อง ขนาด 2.45x3.10 เมตร	1.00	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	เลือกสีภายนอก	
	รวม 8 งานประตูหน้าต่าง				731,200.00			54,833.60	786,033.60	
9	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร									
	- รื้อถอนตู้รับไฟฟ้าแรงดันต่ำ (POP UP)	29.00	ชุด	-	-	35.00	1,015.00	1,015.00		
	- ติดตั้งตู้รับสัญญาณ POP UP FLOOR OUTLET (2 ไลน์) 16A 250V	10.00	ชุด	2,115.00	21,150.00	280.00	2,800.00	23,950.00		
	- สักราวด์ หรือหม้อนำจากและอุปกรณ์ครบชุด	120.00	ย.	65.00	7,800.00	26.00	3,120.00	10,920.00		
	- สายไฟ THW เบอร์ 4	240.00	ม.	13.93	3,343.20	10.00	2,400.00	5,743.20		
	- สายไฟ THW เบอร์ 2.5	120.00	ม.	9.23	1,107.60	7.00	840.00	1,947.60		
	รวม 9 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร				33,400.80		10,175.00	43,575.80		

แบบสรุป ปริมาณงาน และราคา

ส่วนราชการ กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง สำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ตัวอาคารและบริเวณโดยรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ศูนย์หอศิลป์

หน่วยงานออกแบบและแปลนรายการ

สำนัก สถาปัตยกรรม

กรม ศิลปากร

แบบเลขที่ :

แบบ ปร.4 ที่แนบ

จำนวน

1

แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

1

เดือน

มีนาคม

พ.ศ.

2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน	หมายเหตุ
1	หมวดงานพิเศษ	270,000.00	18,900.00	288,900.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น คิดเป็นเงินประมาณ (ตัวอักษร)			288,900.00 288,900.00	
		สองแสนแปดหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๗๖๑

(นายคณิต นิภาณพตล)

ผู้ประมาณราคา



(นายพงษ์ศักดิ์ เตชะฤทธิ)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานก่อสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

โครงการ/งานก่อสร้าง : ปรับปรุงพื้นที่ส่วนจัดแสดงงานศิลปะ ศิวาคารและบริเวณรอบอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน
 สถานที่ก่อสร้าง : อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เลขที่ 84 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 ฝ่าย/งาน : กลุ่มบริหารงานก่อสร้าง
 จำนวนราคากลางโดย : นายเฉลิม นิชานพตล
 วันที่ : 1
 เดือน : มีนาคม
 ปี : 2566
 งบแสดงรายจ่าย : ศิลปกรรม
 รายการเลขที่ :
 งบรายจ่าย : 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ส่วนที่ 2 หมวดงานพิเศษ									
1	ขนย้ายพัสดุและครุภัณฑ์ภายในบริเวณที่ปรับปรุง ไปบริเวณพื้นที่เตรียมไว้เพื่อทำการซ่อมแซมผนัง และนำกลับมายังเดิมพื้นที่ที่รองรับ	1.00	งาน	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	
2	งานเก็บขยะเรียบร้อย	1.00	งาน	25,000.00	25,000.00	50,000.00	50,000.00	75,000.00	
3	งานพิเศษวัสดุสิ่ง (รถบรรทุก 6 ล้อ)	30.00	รถบรรทุก	-	-	4,500.00	135,000.00	135,000.00	
รวมหมวดงานพิเศษ					85,000.00		185,000.00	270,000.00	