

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผลงาน (Not) All Pots are Created Equal เป็นเงิน ๔๐๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน (Not) All Pots are Created Equal สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)
 - ๖.๓ กฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๓๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผลงาน Grey Bedroom No.2 เป็นเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน Grey Bedroom No.2 สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)
 - ๖.๓ กฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘.....
 ผลงาน Late summer เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน Late summer สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)
 - ๖.๓ กฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘.....
 ผลงาน My Grandpa's Route Has Been Forever Blocked เป็นเงิน ๓๐๘,๗๐๐ บาท (สามแสนแปดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง
 ผลงาน My Grandpa's Route Has Been Forever Blocked สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณภัทรา จันทวิช)
 - ๖.๒  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์)
 - ๖.๓  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผลงาน Shape of Air Pollution /รูปทรงของมลพิษ เป็นเงิน ๘๑,๘๕๕ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน Shape of Air Pollution /รูปทรงของมลพิษ สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง


๖.๑	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐา จันทวิช)		
๖.๒	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	กรรมการ
(นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)		
๖.๓	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	กรรมการ
(นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรย์)		

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๓๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
 ผลงาน Unrevealed Landscape 3 /ทิวทัศน์ที่ไม่ปรากฏ ๓ เป็นเงิน ๘๑,๘๕๕ บาท (แปดหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน Unrevealed Landscape 3 /ทิวทัศน์ที่ไม่ปรากฏ ๓ สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐา จันทวิช)		
๖.๒	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	กรรมการ
(นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)		
๖.๓	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	กรรมการ
(นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรย์)		

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
ผลงาน Update or Change? (Klangbangaew Temple) เป็นเงิน ๔๑,๔๐๐ บาท (สี่หมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
ผลงาน Update or Change? (Klangbangaew Temple) สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒  นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
(นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์)
 - ๖.๓  นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
(นางสาวกตติยาพรรณ ไอยสุรย์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่.....
ผลงาน What is He Thinking เป็นเงิน ๖๒,๑๐๐ บาท (หกหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
ผลงาน What is He Thinking สืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
- | | | |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------|
| ๖.๑ | นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ | ประธานกรรมการ |
| (นางสาวณัฏฐา จันทวิช) | | |
| ๖.๒ | นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ | กรรมการ |
| (นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์) | | |
| ๖.๓ | นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ | กรรมการ |
| (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรย์) | | |

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๓๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘

ผลงาน Yaipoeng and Naipran in conversation With Van Gogh and Sunflower in Yellow

เป็นเงิน ๑๕๒,๑๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)


๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง

ผลงาน Yaipoeng and Naipran in conversation With Van Gogh and Sunflower in Yellow สืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวนุภัทรา จันทวิช)

๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์)

๖.๓ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกตติยาพรรณ ไอยสุรย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๓๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผลงาน ต้นไม้หายไปใน C เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน ต้นไม้หายไปใน C สืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)
 - ๖.๓ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘
 ผลงาน วิมานบนเอรารวิน เป็นเงิน ๒๒๕,๐๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ผลงาน วิมานบนเอรารวิน สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 (นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
 (นายศิวทัศน์ วุฒิศักดิ์)
 - ๖.๓ กฤติยาพรณ ไอยสุรย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
 (นางสาวกฤติยาพรณ ไอยสุรย์)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีในงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค. ๒๕๖๘
ผลงาน ห้อง ๑ เป็นเงิน ๑๗๑,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
ผลงาน ห้อง ๑ สืบราคาจากท้องตลาด โดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐา จันทวิช)
 - ๖.๒ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ กรรมการ
(นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)
 - ๖.๓ กฤติยาพรรณ ไอยสุย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ กรรมการ
(นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว (การจัดหาผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ การจัดซื้อผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑ ผลงาน/ชุดผลงาน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย.....ศูนย์หอศิลป์.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร..... ๓,๖๕๓,๕๗๘ บาท (สามล้านหกแสนห้าหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๗ พ.ค.๖๘
 ชุดผลงาน หาดหัวหินยามบ่ายโมง และ ที่หน้าพุ่มไม้ตอนก่อนบ่ายโมง Hua Hin Beach in the afternoon sun and By the bushes before 1:00 PM เป็นเงิน ๔๗๗,๐๐๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาขอราคากลาง
 ชุดผลงาน หาดหัวหินยามบ่ายโมง และ ที่หน้าพุ่มไม้ตอนก่อนบ่ายโมง Hua Hin Beach in the afternoon sun and By the bushes before 1:00 PM สืบราคาจากท้องตลาดโดยสืบราคาจากศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานและ/หรือจากผู้ถือกรรมสิทธิ์ในผลงานนั้น
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
(นางสาวณัฏฐา จันทวิช)		
๖.๒	นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ	กรรมการ
(นายศิวทัศน์ วุฒิสักดิ์)		
๖.๓	นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ	กรรมการ
(นางสาวกฤติยาพรรณ ไอยสุรีย์)		